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ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla §§ 536 aZ 565 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel : Mesto Prievidza
Néamestie slobody &. 14
971 01 Prievidza
Zastipeny : JUDr. Katarina Machactkova, primatorka mesta
v technickych otazkach: Mgr. Edita Mrazov4, vedica odboru UP, SP, V a ZP
Bankové spojenie  : VUB, pobotka Prievidza, &. 1.16626-382/0200

IBAN - SK24 0200 0000 0000 1662 6382
BIC : SUBASKBX
ICO 318 442
DRC 2021162814

1.2 Zhotovitel : Sprava majetku mesta Prievidza s.r.o.

T. Vansovej 24, Prievidza 971 01

Zastipeny : Jan Dobrovodsky, konatel’ spolo¢nosti
ICO - 31 349 429
IC DPH - SK202209490

Bankové spojenie  : Prima banka Slovensko, a. s. Zilina , pobotka Prievidza,
¢. 4. 9018876001/5600

IBAN : SK69 5600 0000 0090 1887 6001
BIC : KOMASK2X
Registracia : V Obchodnom registri Okresného stidu Trencin,

oddiel: Sro, vloZka &islo: 16228/R

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1. Zmluva sa uzatvara podFa zdkona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom

zneni a prikazného listu primatorky mesta ¢. 2/2014 na uplatiiovanie postupov
verejného obstaravania priamym zadanim.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, 7e vykona dielo — stavbu ,,Obnova chodnika, Cintorin Ma-
ri4nska ulica -IL. etapa, v dizke 50 m (v smere stani¢enia zagiatok trasy 100 m — 150
m koniec trasy) na cintorine Marianska ulica podl'a projektovej dokumentédcie Obnova
Chodnika v Prievidzi “ podla projektovej dokumenticie, vykazu vymer, platného po-

~volenia, predloZenej ponuky a objednavatel’ prevezme riadne a v€as vykonané dielo
a zaplati dohodnutd cenu diela. Tento oceneny vykaz vymer bude sluZit' aj pre potreby
naviac prac v zmysle ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, pricom jednotkové ceny su
pevné a nerevidovatelné. Obnova chodnika je navthovana z beténovej dlazby s upra-
venou skladbou podkladnych vrstiev, plochy pod velkoobjemové kontajnery st navr-
hované z vegetaénych beténovych tvarnic. Stéastou zmluvy je poloZkovy rozpocet
realizdcie opravy ¢asti I1. etapy chodnika.



4.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zdkona €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravid-
lach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov na poskytnuti pred-
davku vo vyike 70 % na opravy &asti II. etapy chodnika (v dizke 50 m) na Cintorine
v Prievidzi Marianska ulica podl'a projektovej dokumenticie Obnova chodnika, Cin-
torin — Marianska ulica vo vyske 18689,47 €.

3.3 Preddavok bude zhotovitel'ovi poskytnuty po nadobudnuti pravoplatnosti zmluvy. Po-
skytnutim sa rozumie pripisanie sumy preddavku na ucet zhotovitela.

3.4 Zhotovitel’ sa v sulade s platnou zmluvou zavizuje, Ze pouZije tieto finanné pro-
striedky vyhradne na realizaciu diela v zmysle bodu 3.1. Objednévatel je povinny po-
skytnuty preddavok do troch mesiacov od poskytnutia zaCtovat’ podla tejto zmluvy a
zarovedi vratit’ nevyGétovanu Cast’ preddavku v tejto lehote zhotovite['ovi na tcet.

3.5 Zugtovanie preddavku sa vykona faktirou so splatnostou do 30 dni od jej dorucenia
objednavatel'ovi. Faktira zdi¢tovania poskytnut¢ho preddavku musi obsahovat:
obchodné meno objedndvatela a zhotovitel'a, adresy sidiel, ¢islo zmluvy resp. dodatku,
&i objedndvky, &slo faktiry (dafiového dokladu), ddtum dodania diela, vystavenia a
splatnosti faktary, oznadenie pefiazného ustavu a IBAN, fakturovani cenu bez DPH,
&iastku DPH a celkovh fakturovanii sumu, zi¢tovanie poskytnutého preddavku, pe-
iatku a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,

3.6 Nevyuétovant Cast’ preddavku je zhotovitel povinny vratit’ najneskér do 14 dni po
vyG&tovani podla bodu 6. tejto zmluvy na et objednévatela. V pripade nerealizova-
nia predmetu v zmysle bodu 1. je zhotovitel’ povinny obratom vratit’ poskytnuty pred-
davok na ucet objednavatela.

3.7. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat’ dielo podla tejto
zmluvy.

3.8. Zhotovitel sa zavizuje, Ze odovzda dielo spdsobilé na Glel uZivania, ktoré bude spitiat’
vietky platné normy STN, ON, TP. Vsetky vady a nedostatky zistené pri preberani
diela ako aj vSetky Skody spdsobené nim na majetku objedndvatela je povinny
zhotovitel’ bezodkladne odstranit’.

3.9. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ dielo podl'a dohodnutého rozsahu.

3.10. Zhotovitel mdze dielo vykonat’ eSte pred dojednanym terminom zhotovenia veci
a riadne vykonané dielo odovzdat’ objednavatelovi v skorSom termine. Objednavatel
je povinny poniknuté dokonéené dielo prevziat'.

3.11. Zavizok vykonat dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom a jeho
prevzatim objednavatel'om o om spiSu zapisnicu.

TERMINY PLNENIA

4.1. Termin odovzdania staveniska : do 3 dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy
Termin zadatia vykondvania diela : do 3 dni od prevzatia staveniska
Termin ukoncenia diela ; do 12.12. 2014

Pred zalatim stavebnych prac zhotovitel’ predloZi harmonogram prac.
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5. CENA

=0 (8

Cena za dielo je dohodnuts za celé dielo dohodou podla zdkona ¢€.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor$ich predpisov vo vyske:
22 249,37 Eur, cena bez DPH
4 449,87 Eur DPH
26 699,24 € (vratane DPH)
slovom Dvadsat’$est’tisic Sestodevitdesiatdevit eur , dvadstat’tyri centov
Kalkulacia ceny — polozkovy rozpodet tvori neoddelitePnud stdast’ &. 1 tejto zmluvy
o dielo.

5.2. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze uvedena suma zohPadiiuje vetky priame, nepriame ndklady

33

a primerany zisk potrebny na realizaciu uvedeného diela. V cene za zhotovenie diela
st obsiahnuté naklady na realizaciu diela vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku,
tidr7bu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné ndklady, niklady na zabezpeCenie
dopravnej situdcie, bezpefnostné opatrenia, ndklady na vytySenie staveniska
a in¥inierskych sieti, niklady za zaber verejného priestranstva, néklady, ktoré vznikni
zhotoviteTovi pri vzniku Skody a pri odvracani ostatnych $kéd, naklady na likvidaciu
vietkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizcii stavby, naklady na energie, vratanc
vietkych médii potrebnych ku komplexnym skaskam a néklady, ktoré vzniknu pri
vykonévani diela mimo beZny pracovny &as, cez vikendy a poéas dni pracovného volna
a vietky ostatné naklady, ktoré vzniknu pri vykonavani diela.

Cenu diela je moZné menit’ len na zéklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byt
vopred prerokovany s objedndvatelom a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

6. PLATOBNE PODMIENKY
6.1. Konedny stipis vykonanych prac potvrdi obj ednavatel az po ukondeni prac, podpisani

zépisnice 0 odovzdani a prevzati diela resp. jeho &asti a odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov na vykonanom diele. Na zdklade potvrdeného stpisu mé zhotovitel
pravo vystavit konegnii faktaru do 14 dni.

6.2. Na zéklade potvrdenych stipisov ma zhotovitel' pravo vystavit faktiru. Prilohou

faktary bude sapis vykonanych prac, ktory bude potvrdeny poverenym zastupcom
objednévatel'a na stavbe najneskor do troch pracovnych dni od jeho predloZenia.
Pokial sa povereny zastupca objednavatela do uvedenej lehoty nevyjadri, ma sa za
to, 7e supis vykonanych prac odsuhlasil. Zhotovitel' pouZije pri fakturacii DPH vo
vyske podla zékona o dani z pridanej hodnoty platného v Case fakturacie.
Objednavatel ma pravo vo fakture, pokial’ nie je praca vykonand v silade so
zmluvou, vylagit alebo zniZif cenu takejto prace, ktora bola zapocitana
v ktorejkol'vek predchadzajiicej potvrdenej faktare.

6.3. Splatnost’ faktury je do 30 dni od dorugenia do podatelne objednévatela.
6.4. Faktira bude obsahovat naleZitosti platného datiového dokladu v sulade

s prislu§nymi pravnymi predpismi o DPH.

6.5. Prilohy zagtovacej ( konetnej) faktiry budd tvorit’ najma tieto doklady:

a) supis vykonanych pric potvrdeny zastupcom objednavatela,
b) doklady o kvalite zabudovanych materialov.

6.6. Za spravne vy&islenie sadzby DPH podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v zneni neskorSich predpisov zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.
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6.6. Za spravne vycislenie sadzby DPH podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v zneni neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.

6.7. Faktru za vykonané naviac prace je zhotovitel' oprdvneny vystavit’ aZ na zaklade

6.8

podpisané¢ho dodatku k zmluve.

. Koneén4 faktura bude okrem naleZitosti uvedenych v bodoch 6.4. , 6.5. a 6.6. tohto

¢lanku obsahovat™:

a) vyuctovanie celého rozsahu prac po jednotlivych etapach alebo ¢astiach tvoriacich
predmet zmluvy podla &l. 3. tejto zmluvy - na zdklade stipisov vykonanych prac a
dodanych materidlov podpisanych zastupcom objednavatela opravnenym konat
vo veciach zmluvnych,

b) zapoé&itanie vSetkych &iastkovych faktir a platieb objedndvatela v pricbehu
vystavby,

¢) vyiétovanie vietkych odsuhlasenych prac naviac, resp. zniZenie ceny diela
vyplyvajlce z nerealizovanych prac podl'a jednotkovych cien,

d) vytétovanie vietkych opravnenych zdkonnych a zmluvnych ndrokov
objednavatela na néhradu Skody, vyiétovanie nirokov na ndhradu zvySenych
nakladov spdsobenych objednavatel'ovi ¢innost'ou zhotovitela,

e) vyudtovanie zlavy z ceny diela, t. j. ak vznikne objedndvatelovi podl'a zikona
alebo tejto zmluvy narok na zl'avu z ceny diela, je zhotovitel' povinny o tito zl'avu
zniZzit’ koneénu faktaru,

f) vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré objedndvatel’ zhotovitelovi poskytol
alebo pre zhotovitel'a vykonal pocas vykonévania diela zhotovitel'om.

V pripade, Ze konetna faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v bode 6.4. ,

6.5. a 6.8. tohto ¢lanku zmluvy, je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na

prepracovanie stym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat diom dorucenia

opravenej faktiry objednavatel'ovi.

6.9. Zmluvné strany sa zavizujd, Z¢ zmenu inkasnych dét pre potreby platenia faktur si

budu oznamovat’ do 7 dni po tom, ¢o ku zmene doslo; to plati aj v pripade zmeny
pocas zarucnej doby.

6.10. Zmluvné strany tymto uzatvaraju dohodu o zdkaze postipenia pohladavok

vzniknutych zo zmluvného vzt'ahu zalozeného touto zmluvou.

7. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

vl
12

1.3,

7.4.

1.

16

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednévatel’ prehlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je
bez naroku tretich osob a je spdsobily na riadne vykonavanie diela.

Geodetické priace polas vykondvania diela (vytyCenie inZinierskych sieti
a zameranie diela) vykond zhotovitel' osobou oprdvnenou vykonavat geodetické a
kartografické ¢innosti na vlastné néklady.

Zhotovitel’ pred realizaciou zabezpedi projekt prenosného dopravného znacenia, ako
aj jeho odstihlasenie a uréenie u dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zhotovitel zodpovedd =za poSkodenie podzemnych anadzemnych vedeni
inZinierskych sieti spdsobené vykonom svojich préc aje povinny ich opravit' na
svoje naklady. :
Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrZiavanie pravidiel bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci apoZiarnej bezpeCnosti na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
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il
7.8.

7

7:10,

711:

7.12.

7.14.

TRl

7.16.

PalT:

zamestnanci  vykonavajuci dielo budd disponovat dokladmi o absolvovani
predpisanych $koleni o bezpeSnosti aochrane zdravia pri prdci apoziarne]
bezpetnosti a preukazy sposobilosti na vykon vybranych Cinnosti. Zhotovitel' je
povinny oplotit’ stavenisko a zabranit’ vstupu cudzich 0sb.

Zhotovitel je po vykonavani diela povinny upravit terén do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit primerani ochranu majetku a veci, ktoré prevzal
od objedn4vatel'a na vykonanie diela. Zhotovitel’ nesie plnt zodpovednost’ za veci a
zariadenie nachadzajice sa na stavenisku.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku, pri vykondvani diela
mechanizmami je povinny zabranit' zneéisteniu povrchovych a podzemnych véd
imikom nebezpeénych latok do prostredia spojeného s povrchovymi a podzemnymi
vodami. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu komunikéacii, po ktorych sa pri vykonavani
diela odvaZa stavebnya komundlny odpad, alebo iny materidl potrebny na vykonanie
diela. Zhotovitel' odstrani na vlastné ndklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
&innosti, o ¢om predloZi objednavatelovi doklad ku kolauddcii stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetky vyrobky a materialy pouzité na vykonanie
diela budu spliiat’ poZiadavky objednéavatela uplatnené v sut ‘aznych podkladoch
alebo su stanovené projektom a buda mat’ platny certifikat a buda spifiat’ parametre
definované platnymi normami a predpismi SR.

Zhotovitel' skontroluje pred zadatim prac vietky daje a vymerypodla predloZenej
projektovej dokumentédcie, ako aj ich silad so skutkovym stavom na stavbe.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze je dokladne obozndmeny s realizacnou dokumentaciou
este pred uzavretim tejto zmluvy aupozomnilna vietky odliSnosti, chyby vo
vymerach, vady alebo iné nedostatky.

Polas vykonavania dicla, realizdcie suvisiacich prdc na pozemkoch a veciach
objednavatel'a zhotovitel' znd3a nebezpeéenstvo Skody spdsobenej na zhotovovane;j
veci a podas vykonavania diela je jeho vlastnikom. Zhotovitel' poCas vykonavania
prac zodpoveda za Skody na majetku objednévatel'a a za Skody spOsobené tretim
osobam a v pripade, 7e takéto Skody spdsobi je zhotoviteI' povinny ich nahradit’.

. Zhotovitel svojimi pracami nesmie obmedzovat’® premavku na verejnych

komunikécidch a chodnikoch, okrem predpokladanych vzdjomne dohodnutych
obmedzeni. Naklady na nutné rozkopavky, vystrahy, zabrany a obchadzky musi
mat’ zhotovitel’ zahrnuté do ceny o dielo.

Zhotovitel’ bude dielo vykonavat’ za prevadzky cintorina, z tohto dévodu je povinny
reSpektovat’ konanie pohrebov v blizkosti staveniska. Zhotovitel je povinny
obmedzit pouzivanie hluénych mechanizmov na nevyhnutni dobu pocas konania
pohrebov.

Na konci kazdého diia po ukonéeni stavebnych préc je zhotoviteI' povinny dokladne
odistit’ pristupové komunikacie.

Pocas vykonéavania diela je zhotovitel povinny viest stavebny dennik obvyklym
spdsobom s dennymi zépismi. Na zdvaZné zdznamy bude objednéavatel’ do 24 hodin
upozomeny. Podas pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny.

Zhotovitel je povinny vopred vyzvat technicky dozor objednévatela
k jednotlivymetapdm vykondvania diela a na kontrolu rozostavanej Casti stavby,
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ktora bude v d’alsompriebehu vystavby zakryta alebo sa stane nepristupnou. Pocas
vykonavania diela je zhotovitel' povinny zabezpecit' fotografovanie celého priebehu
vystavby (hlavne &asti, ktoré bude zakryté) apo ukonCeni diela odovzdat
objednavatelovi 1 x CD s fotodokumentaciou. Dalej je povinny po dokonceni
odovzdat objednavatelovizameranie vykonaného diela v digitalnej forme vo
formate DGN alebo DXF v zmysle VZN mesta Prievidza ¢.30/1995.

7.18. Zhotovitel’ vyprazdni stavenisko v lehote najneskér do 7 dni po ukonceni diela.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1.

82

3.3.

8.4.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vyzvat’ objednavatela na prevzatie diela aspoil 3 pracovné
dni vopred.Dielo bude pripravené na odovzdévacie a preberacie konanieriadne
technicky vykonané, sfunkénené, skontrolované, bez chyb anedorobkov.
Objednavatel prevezme jednotlivé etapy diela po dokonéeni preberacim
protokolom.

Zhotovitel je povinny ku diiu zacatia preberacieho konania predloZit' vSetky
dokladyovykonanych skuskach, atesty, certifikatya projektovi — dokumentaciu
skutoénéhovykonania diela.

Ak pri vyhotovovani diela zhotovitefom dojde k vzniku Skody na majetku
objednavatel'a pripadne na majetku tretich os6b, objednavatel’ si vyhradzuje pravo
neprebrat’ dielo do doby pokial’ zhotovitel’ vzniknutli $kodu nenahradi.

K terminu odovzdania dokonéenejstavby zhotovitel’ pripravi tieto podklady:
— atesty od dodanych materidlov a zariadent (certifikaty, vyhlasenie o zhode),
— doklady o vykonanych skuskach,
— zéarucné listy pre zariadenia a materialy,
— navody na pouzitie od vyrobcov,
— iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov,
— porealizatné geodetické zameranie s disketou,
— projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia,
— stavebny dennik,
— doklady o neporuseni jestvujucich inzinierskych sieti ku kolaudacii stavby,
— doklady o zneskodnovani odpadov.

9. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA CHYBY

9.1.

S

93.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podla
podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zarucnej doby bude mat” vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoved4 zachyby a nedostatky, ktoré ma dielov ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dalej je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu odstrénit” aj
také vady, za vznik ktorych popiera zodpovednost, ktorych odstranenie vSak
neznesieodklad. Uhrada nakladov podla tohto bodu zmluvy bude predmetom
dohody zmluvnych stran.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch dielastanovenych
touto zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami
a poziadavkami objednévatel’a.
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9.4. Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe vykonanéhodiela 5 rokov, ktora
zatinaplynitodo dfia odovzdania aprevzatia jednotlivych etip diela
objednavatel'om.

9.5. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyb a nedostatkov diela, Ze pocas zarucne;j
doby ma objednavatel pravo poZadovat' a zhotovitel povinnost’ bezplatne ich
odstrdnit’. Zhotovitel’ je povinny objedndvatel'ovi uhradit’ vSetky pripadné skody
zavinenévadami diela.

9.6. Zhotovitel je povinny reagovat’ na pisomnu reklaméciu do 2 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnit” s objednavatelom spdsob a primerani lehotu odstranenia
reklamovanejvady. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ reklamovanu chybuv Case
dohodnutom s opravnenym zastupcom objednédvatel'a. Ak zhotovitel' nenastipi na
odstrafiovanie chyby v termine, ktory sa dohodne pri reklamatnom konani, md
objednavatel’ pravo uplatnitichodstranenie u iné¢ho subjektu bez prerusenia plynutia
zaruénej doby. Uhrada ndkladov na odstranenie vadybude potom realizovana na
ucet zhotovitela.

9.7. Na opravované &asti diela v zaruénej dobe sa prerusuje plynutie zarucnej doby a jej
plynutie pokracuje po odstraneni chyby.

9.8. Zaruéna doba na dielo bude prediZena o dobu, podas ktorej nemohlo byt dielo
uzivané z dévodu nedostatkov alebo poskodenia, za ktoré nesie zodpovednost
zhotovitel.

10. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:
a) dohodou
b) odstipenim od zmluvy.
10.2. Zmluvna strana je opravnena odstupit’ od zmluvy v pripadoch ustanovenych
Obchodnym zakonnikom alebo dohodnutych v zmluve.

10.3. Za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti na el odstipenia od zmluvy sa
povaZuje:
a) omeskanie s vykonanim diela podl'a tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu
plnenia o viac ako 1 mesiac,
b) nedodrZanie terminu na odstranenie chyb diela.

10.4. V pripade poruSeniapovinnosti zhotovitel'a, ktoré sa povazuje za nepodstatné
porusenic zmluvnej povinnosti, ak zhotovite nesplni svoju povinnost' ani
v dodato¢ne primeranej lehote, ktord mu bola na to poskytnuta, je objednavatel
opravneny odstupit’ od zmluvy.

10.5. Odstapenie od zmluvy je G¢inné diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od zmluvy
druhej zmluvne;j strane.

10.6. Odstipenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
10.7. Odstupenim od zmluvy nie si dotknuté¢ néroky na néhradu Skody vzniknuté
porusenim zmluvy.
11. ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1. Pokial nie je ustanovené inak, riadi sa tato zmluva podl'a prisluSnych ustanoveni
Obchodného zikonnika a ostatnymi nalezitost’ami.

Strana7z 8



11.2. Vietky zmeny tejto zmluvy o dielo budi vypracované vo forme pisomného
dodatku, dohodnutého a podpisaného oboma stranami.

11.3. Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaju
ina pravnych nastupcov. Nie je moZné ich prevddzat bez suhlasu obidvoch

zmluvnych stran na iné subjekty.

11.4. Zmluvné strany vyslovne prehlasujl, 7Ze¢ tato zmluva zodpoveda ich slobodnej
véli,uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisujd.

11.5. Tato zmluva nadobtda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranamia
ué¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

11.6. Zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach s platnostou origindlu, z ktorych
dve obdrzi objednavatel’ a dve zhotovitel'.

i o e
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Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Sy 2

Jan Dobrovodsky

konate[’ spolocnosti

VP RAYA MAJETKU MESTA
PRIEVIDZA, s.r.0.
T. Vansove] 24
971 01 PRIEVIDZA
ICQ: 36 348 429, DIC: 2022092490
IC DPH: 5K2022092490
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